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大まかな仮設盤設置日・撤去日を教えて下さい。 別途発注の工事（業務）受注者、施設管理者との打ち合わせによりま
す。なお、施設の使用期間は4月20日から11月20日の予定です。

「厚別公園競技場補助競技場仮設電気設備設置業務」に関する質問回答

質問 回答

図面２P：
図中の「※樹木について健全な状態を維持するため、設置時の保護お
よび日々目視点検を行い…」について。
・設置から撤去までの期間、毎日現地にて目視点検をする必要があり
ますか？または監視カメラの設置などで代用することも可能ですか？
・また異常が出た際に講じる代替処置にかかる費用は、本業務の費用
に含みますか？

・目視点検については、可能な限り、現地にて１日１～２回（朝夕）
の実施を想定しています。監視カメラでの代用は録画等のほか、適切
な監視体制が設けられ、有事の際は早急に現地対応が可能である事が
求められます。
・異常が出た際の代替処置にかかる費用については、状況に応じ協議
のうえ決定します。なお、自然現象による樹木の倒壊など不可抗力で
あることが明らかな場合は本業務の費用に含みません。

業務仕様書１P：
仮設盤から二次側のケーブル（CE5.5sq-2C・EEF2.0-2C）は、各種負荷
に接続までする必要がありますか？

質問のとおり、各種負荷に接続する必要があります。


