
【質問回答】平岸第1幹線整備工事(耐震化)美園・平岸工区 工0003
No. 質問日 公表日 質問事項 回答

１．見積参考補足資料
8.単価算出方法　において、
【札幌市で公表していない単価は、「令和6 年度 建設機械等損料表
(北海道補正版)」、「建設物価」及び「積算資料」の2025 年3 月号を使
用している。】
との記載がありますが、見積参考資料の摘要欄に「北海道建設部」の
単価コードと思われるものが記載されている箇所が数ヶ所見受けられ
ます。今回の積算において「北海道建設部」の単価も使用されていま
すでしょうか。ご教示願います。

１.「北海道建設部」の単価は使用していません。

２．上記質問に関連しますが、「北海道建設部」単価を使用されている
場合、その単価年月をご教示願います。

２.「北海道建設部」単価は使用していません。

１.1.ｼｰﾙﾄﾞ工法＿立坑設備工＿立坑内仮設階段(発進立坑）＞単-89
号、仮設階段設置用材料費＞単-397号、仮設階段＞単-668号、階
段枠 賃料の二誌平均単価算定方法についてご質問いたします。「建
設物価」、「積算資料」平均単価を決定する場合は、有効桁の大きい
方の桁を決定額の有効桁数として算定することでよろしいでしょうか。
異なる場合はご教示願います。
【(例え)建設物価；10円、積算資料：10.18円、決定額の有効桁数4桁と
し、１０+１０．１８÷２＝１０．１８円】

１.有効桁数については、ご質問のとおり算定しています。

２.第50号内訳書の各処分費の中で、硬質ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 再生(札幌第一
清掃㈱（循環税相当額含む）)と軟質ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 再生(札幌第一清掃
㈱（循環税相当額含む）)は循環税を含むということになっております
が、この単価の扱いは、全ての費用が「管理費区分：T」として取り扱
い「管理費区分；9」としての取り扱いはしないでよろしいでしょうか。ご
教示願います。

２.第46号内訳書 産業廃棄物処理に計上している単価の扱いについ
て、全ての費用が「管理費区分：T(処分費対象)」として取り扱い、「管
理費区分；9(全ての間接費対象外)」としての取り扱いはしていませ
ん。

３.内-４８号の臨時給水従量料金において、４,８３４ｍ３の数量には役
務費に計上されている基本料金対象数量の０～１０m3数量が含まれ
ていないと考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。

３.よろしいです。

４.内-４９号の下水道料金（1月目　11～1040m3(基本料金１０m3は役
務費で計上)）の数量には役務費に計上される基本料金対象数量の０
～１０m3数量が含まれていないと解釈としてよろしいでしょうか。

４.よろしいです。

１．第62号内訳書受電設備（単－425、426号）における端末処理材料
6kV　屋外　38mm2　3心の単価は、【建設物価】端末処理材料　屋外
6CO3-38　（B）圧着・圧縮方式、【積算資料】端末処理材　圧着・圧縮
方式　6600V　38mm2　CV3心　屋外用　6CO3　の2誌平均と考えてよ
ろしいでしょうか。

１.よろしいです。

２．第62号内訳書受電設備（単－425、426号）における端末処理材料
6kV　屋内　38mm2　3心の単価は、【建設物価】端末処理材料　屋内
6CI3-38　（B）圧着・圧縮方式、【積算資料】
端末処理材　圧着・圧縮方式　6600V　38mm2　　3心　屋内用　6CI3
の2誌平均と考えてよろしいでしょうか。

２.よろしいです。

３．単－89号立坑内仮設階段（発進立坑）、単－90号立坑内仮設階
段（到達立坑）における仮設階段設置用材料費の単管パイプ賃料（単
－666号、単－672号）の単価、【建設物価】と【積算資料】の2誌平均
方法について、決定額の有効桁は、①有効桁3桁、4桁目切り捨て
②少数2位止め、少数3位切り捨てのどちらでしょうか。

３.見積参考補足資料(1) 8.単価算出方法に記載のとおり、ご質問②の
算出方法としています。

４．第75号内訳書地下水観測費における硬質塩化ビニル管φ40（単-
459、460号）の出典元をご教示願います。

４.単価出典元は以下のとおりです。
【建設物価】硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(1) 一般管(VP) 40×48×3.6 北海道
③
【積算資料】硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(1) 一般管(VP) 呼び径40 48×3.6×
4.0北海道③

５．札幌市水道局週休2日工事要領（土木工事）（令和6年10月30日管
理者決裁）について、当工事は、令和7年3月単価を採用しているた
め、令和7年3月24日改正前の工事要領に基づいた経費の補正を
行っていると考えてよろしいでしょうか。

５.よろしいです。

１　内73仮設材運搬費において、5行目の「仮設材等の積込み取卸し
費-積込みのみ」の数量が675.8tとなっていますが、弊社で数量を算
出したところ673.9t（敷鉄板：仮設工224.6t×2回、鋼矢板：影響遮断工
66t×2回、土砂ピット25.2t×2回、山留材：土砂ピット3.37t×2回、覆
工3.2t、覆工板：覆工32.4t）となります。設計数量の内訳の提示、もし
くは弊社と差異が生じている箇所をご教示下さい。

１.着手後に提示いたします。見積参考資料のとおり積算してください。

２　内73仮設材運搬費において、6行目の「仮設材等の積込み取卸し
費-取卸しのみ」の数量が907tとなっていますが、弊社で数量を算出
したところ863.9t（上記質問の弊社算出数量に加え、山留副部材：土
砂ピット0.11t、H鋼：覆工16.4t、立坑内作業床6.24t、鉄骨工116.2t、支
圧壁1.96t、発進用受台2.03t、仮発進3.75t、二次覆工27.28t、溝形鋼：
覆工3t、立坑内作業床1.83t、縞鋼板：立坑内作業床2.22t、鋼板：鉄
骨工4.6t、等辺山形鋼：二次覆工4.35t）となります。設計数量の内訳
の提示、もしくは上記以外に計上している材料をご教示下さい。

２.着手後に提示いたします。見積参考資料のとおり積算してください。
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管理番号000027　６.内-101＞内-73＞単-454、単-457仮設材等の運
搬において基本運賃区分Ｂの単価には冬季割増が加算されていると
考えてよろしいでしょうかとの質問に対し、「ご質問のとおり、冬季割増
を加算しています」とありますが、設計図書３　2次単価表単-454，単-
457の条件欄には「冬季割増　無」とあります。
「冬季割増　有無」のどちらで積算されているかご教示ください。

各単価表の積算条件は以下のとおりとしています。
単-454、単-457：「冬期割増」は有としており、「その他の諸料金」を無
として積算しています。
単-453、単-456：「冬期割増」は無としており、「その他の諸料金」も無
として積算しています。


